

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (*dalej: SIWZ*)

Nasz znak:
ZP.271.8.2020

Data:
26.03.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Opracowanie analizy ruchu dla miasta Ostróda.**

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ [1].

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 z dnia 24.03.2020 r.:

Pytanie 1.

Zamawiający przewidział płatność wynagrodzenia nastąpi w następujący sposób:

- 1) pierwsza część wynagrodzenia- w wysokości 40 %- po przedstawieniu i odebraniu bez uwag przez Zamawiającego- wstępnych wyników prac oraz propozycji wniosków i rekomendacji w celu rozpoczęcia procesu konsultacji;
- 2) pozostała część wynagrodzenia- wykonaniu całego przedmiotu zamówienia i protokolarnym odbiorze końcowym.

Taki model finansowania jest rzadko spotykany w długich projektach transportowych, w których największe koszty (wynagrodzenie ankietatorów i pomiarowców) ponoszone w początkowych etapach realizacji projektu.

Pragniemy zauważyć, że obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią, wykonawcy mogą nie być stanie zagwarantować płynności finansowej pozwalającej na rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę modelu finansowania projektu w następujący sposób:

1. 40% wynagrodzenia po zaakceptowaniu Etapu II
2. 20% wynagrodzenia po zaakceptowaniu Etapu III
3. 20% wynagrodzenia- po przedstawieniu i odebraniu bez uwag przez Zamawiającego wstępnych wyników prac oraz propozycji wniosków i rekomendacji w celu rozpoczęcia procesu konsultacji
4. 20% wynagrodzenia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia i protokolarnym odbiorze końcowym.

Brak zmiany w modelu finansowania może oznaczać w naszym przypadku rezygnację z udziału w postępowaniu.

Pytanie 2.

Proponujemy, aby pomiary drogowe zaplanowane na 24h zostały zastąpione pomiarami 12h. Zmiana taka nie wpłynie na jakość opracowania, natomiast znacząco wpłynie na obniżenie kosztu realizacji projektu.

Pytanie 3.

Ponawiamy prośbę o wprowadzenie możliwości składania ofert w ww. postępowaniu drogą elektroniczną. Obecna sytuacja w kraju znacznie utrudnia możliwość wystawienia oferty drogą pocztową.

Na stronie Państwa Urzędu podaliście Państwo w obecnej sytuacji możliwe kanały komunikacji, dlatego poprosilibyśmy o możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną podpisaną elektronicznie, np. na dedykowaną skrzynkę lub poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Zamawiający zmienia treść § 6 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) [2], dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„Płatność wynagrodzenia nastąpi w następujący sposób:

- 1) pierwsza część wynagrodzenia- w wysokości 40 %- po przedstawieniu i odebraniu bez uwag przez Zamawiającego- wstępnych wyników prac oraz propozycji wniosków i rekomendacji w celu rozpoczęcia procesu konsultacji;
- 2) druga część wynagrodzenia- w wysokości 10 %- po zakończeniu konsultacji, potwierdzonym protokolarnym odbiorze bez uwag Zamawiającego;

- 3) trzecia część wynagrodzenia- w wysokości 10 %- po przedstawieniu i odebraniu bez uwag przez Zamawiającego- gotowego dokumentu „Analiza ruchu dla miasta Ostróda” wraz z kompletem wymaganej dokumentacji;
 - 4) pozostała część wynagrodzenia- wykonaniu całego przedmiotu zamówienia i protokolarnym odbiorze końcowym.”
2. Treść SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, iż charakterystyka ruchu lokalnego, związanego z dojazdami do i z miejsc zatrudnienia jest taka, że wymaga pomiarów w oknie co najmniej od godz. 4:30 do godz. 23:30. Tym samym zmniejszenie okna pomiarowego do 12 godzin nie będzie odpowiadało potrzebom Zamawiającego.
 3. Treść SIWZ pozostaje bez zmian. Odpowiedź zgodnie z wyjaśnieniem treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 24.03.2020 r.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ [2]:

- § 8 ust. 2 SIWZ, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Wadium należy wnieść w terminie do dnia 08.04.2020 r. do godz. 08:00 w formie dopuszczanej uPzp (art. 45 ust. 6 uPzp):”;
- § 8 ust. 2 pkt 1 SIWZ, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: **91 2030 0045 1110 0000 0244 7620**. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 08.04.2020 r. o godz. 08:00.”;
- § 11 ust. 2 SIWZ, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Termin składania ofert upływa dnia **08.04.2020 r.** o godz. **8:00**.”;
- § 11 ust. 3 SIWZ, dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„Otwarcie ofert odbędzie się dnia **08.04.2020 r.** o godz. **8:30** w siedzibie Zamawiającego jw., pokój 208.”;
- § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), dotychczasową treść zastępuje się następującą:
„terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku:
 - wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku termin wykonania zostanie wydłużony o okres opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa;
 - utrzymania stanu epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), jego zaostrzenia lub wprowadzenia przez uprawnione organy państwowe innego stanu nadzwyczajnego, który ma na celu podjęcie określonych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii, który znacząco uniemożliwia lub utrudnia realizację przedmiotu zamówienia w zakresie pomiarów ruchu i badań ankietowych. W takim przypadku, jeżeli wyżej określony stan będzie trwał nieprzerwanie co najmniej do dnia:
 - 15 maja 2020 r., termin wykonania zamówienia, wskazany § 2- określa się w następujący sposób:
Termin wykonania zamówienia: zakończenie: 31 grudnia 2020 r., w tym:
 - 1) prace terenowe- zakończenie: 30.09.2020 r. (z zastrzeżeniem, że pomiaru ruchu, rozpoczną się nie wcześniej niż 01.09.2020 r.);
 - 2) wstępne wyniki prac oraz propozycje wniosków i rekomendacji w celu rozpoczęcia procesu konsultacji- zakończenie: 15.10.2020;
 - 3) konsultacje- zakończenie: 15.11.2020 r.;
 - 4) gotowy dokument „Analiza ruchu dla miasta Ostróda” wraz z kompletem wymaganej dokumentacji i prezentacja dokumentu- zakończenie: 30 listopada 2020 r.

- 1 września 2020 r., umowa zostanie rozwiązana, Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo- finansowego rozliczenia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (w zakresie jaki mógł wykonać bez przeprowadzenia badań ankietowych oraz pomiarów ruchu)".

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Agnieszka Małewska Pawełka
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

W załączeniu:

- wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)- po zmianach;

Podstawa prawna:

- [1] art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843; dalej uPzp);
[2] art. 38 ust. 4 uPzp.

Handwritten signature