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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów 

Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia na „Przebudowę skrzyżowania 

ulicy Mickiewicza z ulicą Olsztyńską w Ostródzie” gdzie Zamawiającym jest Gmina Miejska 

Ostróda. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie SP.00.00.00 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie są wymagania ogólne; wspólne dla: (a) niżej 

wymienionej Dokumentacji Projektowej i pozostałych opracowań objętych 

Specyfikacjami na Projektowanie: 

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i  

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji, część kosztowa, Dokumentacja Powykonawcza. 

SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 

SP. 30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem  

nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości 

SP. 40.20.00 - Projekt robót geologicznych 

SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna 

SP. 40.50.00 - Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt 

     Geotechniczny  

 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione poniżej określenia, należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

 

Określenie    Definicja 

 

Zadanie      Oznacza zamówienie publiczne pod nazwą: Zaprojektowanie i 

wykonanie robot budowlanych dla: „Przebudowy skrzyżowania ulicy 

Mickiewicza z ulicą Olsztyńską w Ostródzie” 

 

Kontrakt zamiennie    „Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i  

zwany Umową         Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień 

 publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie 

„Przebudowy skrzyżowania ulicy Mickiewicza z ulicą Olsztyńską w 

Ostródzie”. W skład Umowy wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: 

Akt Umowy, Oferta Wykonawcy, Załącznik do Oferty - Dane 

Kontraktowe, Warunki Szczególne Kontraktu Warunki Ogólne 

Kontraktu, Program Funkcjonalno-Użytkowy, Załącznik do Oferty 

- Wykaz Płatności, Wykaz Gwarancji Jakości, wszelkie inne 

dokumenty dołączone do Umowy. 

 
Gwarancja Jakości     Oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w Dokumentach   

Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy, to jest elementów Robót oraz urządzeń i 

wyposażenia, określonych w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe lub do 

dostarczenia (wymiany) Dokumentów Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad, jeżeli 

wady te ujawniają się w ciągu okresu Gwarancji Jakości,zgodnie z Art. od 577 do 

581 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 656 Kodeksu cywilnego. Jeżeli 

Zamawiający przejmie na podstawie Świadectwa Przejęcia Odcinek lub część Robót, 

stanowiące odrębne przedmioty odbioru, to okres Gwarancji Jakości Dokumentów 

Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy 

przypisanych do tego Odcinka lub części Robót, rozpocznie bieg odpowiednio od 

terminu przejęcia tego Odcinka lub części Robót. 

Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości, Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, zdefiniowanej w Umowie bez 

względu na odmienne zastrzeżenia w tej kwestii w dokumentach.  

 

Zaakceptowana          Oznacza Cenę Oferty netto (bez podatku od towarów i usług VAT), po  

Kwota Kontraktowa      poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z Art. 87 Prawa 

netto                            zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, powiększoną o    

należny podatek od towarów i usług VAT, zawartą w Umowie, za zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu 

jest używane określenie „Zaakceptowana 

Kwota Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto.  

 

Wykaz Płatności     Oznacza Wykaz zawierający opis sposobu obliczenia ceny zgodnie z art. 36  

ust.1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

wypełniony przez Wykonawcę, zawierający wartości elementów rozliczeniowych 

wyliczone przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w opisie sposobu 

obliczenia ceny, wyrażone w Walucie Miejscowej i stanowiący część Umowy. 

 

Program      Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami oznacza 

Funkcjonalno-   dokument tak zatytułowany i włączony do Umowy, zawierający opis 

użytkowy    przedmiotu zamówienia zgodnie z Art. 36 ust.1 pkt 3 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 

poz.2072 z późn. zmianami) oraz wszelkie modyfikacje do tego dokumentu 

dokonane zgodnie z Kontraktem. 

 

Dokumenty    Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Dokumentów 
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Wykonawcy Wykonawcy” należy czytać, jako „Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty 

Wykonawcy”. W skład Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentów 

Wykonawcy wchodzą wszystkie dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2010.243.1623 z późn. zmianami) oraz inne dokumenty 

wymagane lub przydatne w toku 

wykonywania robót, w szczególności: Projekt budowlany oraz specyfikacje 

techniczne, projekty wykonawcze o stopniu szczegółowości niezbędnym do 

prawidłowego wykonania robót i umożliwiające prawidłową ich weryfikację, 

przegląd, sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inżyniera w tym obliczenia, programy 

komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o 

charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie funkcjonalno-

użytkowym oraz inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu, jak to opisano w Umowie. 

 

 

Dokumentacja  Oznacza tą część Dokumentów Wykonawcy, w stosunku do 

Projektowa  których wymagania zostały opisane w Specyfikacjach na 

Projektowanie 

 

Specyfikacje na  Oznaczają specyfikacje wymienione w niniejszym Programie 

Projektowanie (SP)  funkcjonalno-użytkowym, określające zakres techniczny i organizacyjny 

Dokumentacji Projektowej, do wykonania której jest zobowiązany Wykonawca 

ramach Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez 

Inżyniera w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

 
Warunki Wykonania  Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią 

i Odbioru Robót część Programu funkcjonalno-użytkowego i określają 

Budowlanych  wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

(WWiORB)  zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

Programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.2072 z późn. Zm.). 

 

Audyt  Zgodnie z art. 4 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Bezpieczeństwa Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. [pkt. 8.1 ppkt. 62] 

Ruchu Drogowego  jest to integralna część procesu projektowania na etapie projektu wstępnego, projektu 

szczegółowego, przygotowania drogi do otwarcia oraz w początkowej fazie 

użytkowania. Audyt BRD jest formą sprawdzania wszystkich stadiów projektowych 

i wszystkich branż przez audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem 

wystąpienia zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich uczestników ruchu 

drogowego. Audyt 

wykonywany jest zgodnie z ustawą [pkt 8.1 ppkt 4] oraz Instrukcja stanowiącą 

załącznik nr 1 do Zarządzenia [pkt 8.2 ppkt 2] 

 

Przedstawiciel  Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do 

Zamawiającego  kontaktów z Wykonawcą. 

Zwany zamiennie  

Kierownikiem 

Projektu 

 

 

Wykonawca  Oznacza osobę wymienioną w Umowie jako Wykonawca, 

zobowiązaną do zaprojektowania i wykonania robót 
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budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszym 

Programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

Personel  Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierowników 

Wykonawcy robót budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. 

 

Projektant  Oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań 

projektowych, wchodzącą w skład Personelu Wykonawcy, której 

prawa i obowiązki określa Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 z późn. Zm.), w 

szczególności art. 20. 

 

Właściwy organ Oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność 

prawną do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju 

spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ 

administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w 

rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane), jak również 

właściwy organ ochrony środowiska. 

 

Program  Oznacza dokument zatytułowany „Program” według Subklauzuli  8.3 Warunków 

Kontraktu. W szczególności Program zawiera 

kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić Roboty, 

włączając rozłożenie w czasie każdego etapu projektowania i 

powstawania Dokumentów Wykonawcy. 

 
Materiały  Oznaczają opisy, wymagania, dokumenty i inne informacje 
wyjściowe  wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym 

 

Element Część opracowania projektowego związana z wykonaniem 

Opracowania  zespołu wyodrębnionych czynności. 

Projektowego Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego 

specyfiki, są: 

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów 

budowlanych (pomiary i badania), 

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), 

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, 

uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 

- przeglądy i odbiory  

 

Infrastruktura  Obejmuje, w szczególności; 

Techniczna w  - linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 

pasie drogowym  - linie telekomunikacyjne, 

nie związana z - przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), 

drogą  gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 

- urządzenia wodnych melioracji, 

- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 

- ciągi transportowe 

 

 

Inne obiekty  Oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie 

zaliczane do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie 

jak np.: 
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- cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i 

zabezpieczającymi, 

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - 

naziemne, nadziemne i podziemne, 

- obiekty kubaturowe, 

- wolnostojące maszty antenowe, 

- budowle ziemne, 

- itp. 

 

 

Konstrukcja obiektu Oznacza korpus drogowy zawierający odpowiednio  

drogowego (drogi)  ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność  

korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, 

umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). 

Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania 

zawarte w rozporządzeniu [pkt 8.1 ppkt 4d]. 

 

Korpus drogowy   Oznacza nasyp lub tą część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

 

Nawierzchnia Oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego - 

warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który 

występuje na: 

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i 

wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki 

autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie 

manewrowe), 

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki 

postojowe), 

- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

 

 

Nawierzchnia w  - warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana 

zależności od  bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 

potrzeb, może  - warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą 

zawierać  ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 

następujące  naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 

warstwy:  - warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania 

nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni, 

- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 

na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej, 

- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni, może ona składać się z jednej lub dwóch warstw, 

- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 

przenikaniem cząstek podłoża, Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą, 

- warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu, 

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 
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- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 

do nawierzchni. Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w 

Rozporządzeniu [pkt. 8.1 ppkt. 4 d.] 

 

Obiekt budowlany  W przypadku drogownictwa oznacza budowlę stanowiącą całość 

(obiekt)  techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i 

obiekty inżynierskie. 

 

Obiekt drogowy Oznacza drogę spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu [pkt. 8.1 ppkt. 

4f]. Obiekt drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy 

ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, 

chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i 

zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i 
skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i 

wyposażeniem technicznym dróg. 
 

Obiekt inżynierski  Oznacza obiekt budowlany spełniający wymagania 

     Rozporządzenia [pkt 8.1 ppkt 4f]. Do obiektów inżynierskich zalicza się: 

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 

- tunele (tunele, przejście podziemne), 

- przepusty, 

- konstrukcje oporowe. 

 

Urządzenia    Do urządzeń tych należą m.in.: 

bezpieczeństwa i   - znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na 

organizacji ruchu  krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi, 

- słupki przeszkodowe, 

- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 

- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje świetlne, 

tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści), 

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, 

łańcuchy). 

 

Urządzenia ochrony  Oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 

środowiska  urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są 

elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 

- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 

- ogrodzenia dla zwierząt, 

- przejścia dla zwierząt, 

- tunele i przekrycia ochronne, 

- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

 

 

Wyposażenie Do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 

Techniczne dróg - urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, 

urządzenia ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, 

urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne 

urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 

- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli 

samochodów ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony 
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tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla 

pieszych), 

- obwody utrzymania, 

- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, 

osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe, osłony 

przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 

- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

 

Wyposażenie   Do wyposażenia technicznego drogowych obiektów 

techniczne    inżynierskich należą m.in.: 

drogowych    - łożyska, 

obiektów    - urządzenia dylatacyjne, 

inżynierskich   - izolacje wodoszczelne, 

- nawierzchnie, 

- krawężniki, 

- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 

- balustrady, 

- bariery, 

- bariero-poręcze, 

- osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, 

- ekrany akustyczne, 

- osłony przeciwolśnieniowe, 

- instalacje oświetleniowe, 

- urządzenia wentylacyjne, 

- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 

- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 

- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 

- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i 

żeglugi oraz podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami 

wykolejenia pojazdów szynowych, 

- tablice określające szlak żeglugowy, 

- sprzęt i środki gaśnicze, 

- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń 

technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 

- znaki pomiarowe, 

- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w 

tunelach drogowych. 

 

Protokół     Oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i 

zdawczo-odbiorczy  podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego, stwierdzający, że Dokument 

Wykonawcy bądź robota będąca przedmiotem odbioru wykonana została zgodnie z 

Umową. 

 

Wada Dokumentu  Oznacza jakikolwiek błąd lub nieścisłość w Dokumencie 

Wykonawcy  Wykonawcy lub jego części, powodujący obniżenie jakości tego 

Dokumentu, który zmniejsza jej wartość lub użyteczność w porównaniu z 

rozwiązaniem wymaganym według Umowy. 

Usunięcie wady następuje zgodnie z Warunkami Kontraktu zgodnie z Subklauzulą 

5.8 [Błędy projektowe]. 

 

Pozostałe, nie wymienione powyżej, określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach  
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Umowy. 
 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

 

Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa 

drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji 

projektowej. Ponadto przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod 

uwagę informacje i uwarunkowania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym. 

 
2.2 Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji 

 

Przedmiot zadania projektowego i inwestycyjnego: 

 

a) Przedmiotem zadania projektowego, które należy wykonać, jest kompleksowa 

Dokumentacja projektowa Projekt Budowlany (PB) oraz Projekt Wykonawczy (PW) wraz z 

opracowaniami towarzyszącymi. 

 

b) Przeznaczona do zaprojektowania i wykonania inwestycja obejmuje budowę ronda na 

skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Olsztyńskiej. Droga powinna być zaprojektowana zgodnie z 

informacjami zawartymi w PFU oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 

c) Podstawowe cele inwestycji: 

- według informacji zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 

 

 
2.3 Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

 

- obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia należy zaprojektować w sposób zapewniający 

formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

 

- obiekty budowlane i urządzenia należy zaprojektować zgodnie z: 

 

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi wymienionymi w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji  

oraz innymi przepisami zamieszczonymi w odpowiednich SP, 

b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektórych wydawnictw zamieszczono w odpowiednich 

 SP. 

c) wymaganiami określonymi w Rozdziale I Programu Funkcjonalno-Użytkowego gdziekolwiek  

w SP powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają 

Dokumentacje Projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. Wykonawca 

powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i 

zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być 

zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień 

składania wniosków. 

 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 

budowy i eksploatacji, 
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- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 

konstrukcji, materiałów i technologii robót, 

 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o 

odpadach. Projektowany odcinek drogi i skrzyżowanie muszą zostać szczegółowo przeanalizowany 

pod kątem BRD, w szczególności pod kątem zachowania zgodnych z rozporządzeniem [pkt 8.1 

ppkt 4d ] odległości widoczności. Zamawiający zleci na swój koszt Audyt BRD. Wykonawca 

przeanalizuje wszystkie uwagi zawarte w treści Raportu audytu BRD i uwzględni w dokumentacji 

uzgodnione z Zamawiającym wnioski Audytorów BRD. Wykonawca przygotuje dla Audytora dane 

niezbędne (w 2 egz.) do przeprowadzenia Audytu BRD zgodnie z Zarządzeniem nr 42 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3/09/2009 roku w sprawie oceny wpływu na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów 

infrastruktury drogowej. 

 

- Uwzględniając wpływ projektowanej drogi na warunki hydrologiczne w jej sąsiedztwie, 

odprowadzenie wód do odbiorników należy projektować z uwzględnieniem zlewni poza liniami 

rozgraniczającymi drogi, które mogą oddziaływać na drogę powodując zalewanie pasa drogowego, 

w sposób zapewniający skuteczność działania systemu odwodnienia, także poza liniami 

rozgraniczającymi drogi krajowej. Należy zbadać możliwości odbioru wód przez rowy 

melioracyjne i inne cieki, dokonać analizy ich stanu technicznego, przewidzieć ich udrożnienie lub 

przebudowę w niezbędnym zakresie. 

 

- Urządzenia ochrony środowiska - ich rozwiązania techniczne powinny odpowiadać wymaganiom 

„Podręcznika dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych” 

[…..] 

 

 

2.4 Właściwości funkcjonalno-użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń 

budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych. 

 

W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości 

funkcjonalno-użytkowych dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy 

obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w 

Programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

 

2.5 Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów 

 

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów 

budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z 

wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza z ulicą Olsztyńską w Ostródzie 

SP.00.00.00                            SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE         

 11 

 

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

 

3.1 Materiały archiwalne i warunki 

 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji 

Projektowej: 

-materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń, 

- istotne informacje, które są zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa War-

mińsko-Mazurskiego, programach i zadaniach rządowych i wojewódzkich, zasobach służb woje-

wódzkich, powiatowych i gminnych oraz zasobach zarządców i administratorów obiektów i  

urządzeń, 

- wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium i koncep-

cji do miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda, 

- informacje na temat planowanych przedsięwzięć realizacja których może dotyczyć inwestycji (w 

szczególności w zakresie Planów rozwojowych PKP, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Woje-

wódzkiego, Urzędów wydających decyzję środowiskowe, pozwolenia na budowę i ZRID), 

- prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego, 

- gminne plany i programy ochrony środowiska, 

- najbliższe obszary NATURA 2000 (w tym obszary projektowane), 

- plany ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, 

- warunki techniczne budowy i przebudowy wydane przez zarządców, właścicieli i użytkowników 

dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej. 

- mapy sytuacyjno-wysokościowe i mapy poglądowe i mapy zasadnicze, 

- dane dotyczące warunków geologicznych i geotechnicznych, 

- dane dotyczące warunków konserwatorskich i archeologicznych (w tym wg AZP), 

- dane dotyczące ochrony konserwatorskiej terenu. 

 

Oprócz wymienionych materiałów Wykonawca we własnym zakresie powinien zgromadzić inne 

potrzebne materiały archiwalne, których listę należy skoordynować z listą materiałów wyjściowych, 

jak też dokonać rozpoznania terenu objętego przedsięwzięciem. 
 

 

3.2 Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

 

a) Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 

obiektów w ilościach i zakresach umożliwiających jednoznaczną i wyczerpującą interpretację wyni-

ków. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 

oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaga-

niami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

 

b) Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

- Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” Wykonawca 

jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 

ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
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terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami pro-

jektowymi. 

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących 

dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu dro-

gowym, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzą-

dem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac po-

miarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt or-

ganizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwier-

dzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie ob-

sługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie pod-

lega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zaakceptowaną Kwotę Kontrak-

tową. 

- Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okre-

sie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców 

nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. Wykonawca dostarczy, za-

instaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzeniazabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac po-

miarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomia-

rów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w zaakceptowaną Kwotę 

Kontraktową. 

 
3.3 Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych  

(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne 

przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 

zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania 

prac pomiarowych i badawczych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi 

i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. Wykonawca będzie realizować prace 

pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyle-

głych posesji. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozosta-

łości oznaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 

(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne 

i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 

zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie wła-

dze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami. Podczas wykonywania prac projektowych 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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3.4 Materiały do badań i prac projektowych 
 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, 

które spełniają wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych przekazanych przez 

Inżyniera. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materia-

łów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
 

4. WYKONANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
 

Dokumentacja projektowa we wszystkich stadiach realizacji powinna opierać się na  

Systemie Referencyjnym. Wszystkie domiary na nowych lub przebudowywanych drogach musza 

bazować na Systemie Referencyjnym – wytyczne stosowania oraz Instrukcji ustalania i prowadzenia 

kilometrażu dróg krajowych. Wszystkie elementy modelu sieci (węzły, odcinki, rejony komunika-

cyjne) powinny być dowiązane do aktualnego Systemu Referencyjnego. Należy podać datę jego ak-

tualizacji. 

 
4.1. Zgodność Dokumentów Wykonawcy z Umową i przepisami 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych z 

wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i harmonogramem prac projektowych 

oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w 

taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi Dokumentami Wykonawcy, a w szczególności z opracowaniami projektowymi i bę-

dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac projek-

towych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust 1 i 2. 

ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, ob-

ciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 

Wykonawcę pokryje Wykonawca.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 

przez rzeczoznawcę budowlanego. Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy 

infrastruktury działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie 

jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z 

obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogą zawierać 

żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez uwag”. Kserokopie wszelkich uzyskanych wa-

runków, uzgodnień i opinii oraz umów o przyłączenie do sieci należy na bieżąco przekazywać Inży-

nierowi, w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego. 
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4.2. Szczegółowość Dokumentów Wykonawcy 

 

Dokumenty Wykonawcy powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością) określoną w Zarządzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla 

dróg i mostów [pkt 8.2. ppkt 10]. Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i 

projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład 

dokumentów Wykonawcy. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano 

danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. 

Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do 

konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile 

Zamawiający nie podał w Specyfikacjach własnych wymagań w zakresie szczegółowości 

opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach 

projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji 

powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego 

zadania inwestycyjnego.  

Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić 

wymagania przepisów prawnych, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i 

form projektu budowlanego [pkt 8.1 ppkt 4a] oraz obowiązujących warunków technicznych, 

w tym [pkt 8.1 ppkt 4d] i [pkt 8.1 ppkt 4f]. 

 

 

4.3. Oprogramowanie komputerowe 

 

Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentów Wykonawcy 

powinno zapełnić wykonanie dokumentów na poziomie wymagań zawartych w niniejszym 

Specyfikacji Projektowej. 

Zakres posiadanych licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z 

zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania niezbędnego dla wykonania 

Dokumentów Wykonawcy. 

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania tych warunków 

zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania 

Dokumentów Wykonawcy. 
 

4.4. Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych. Sprzęt i 

transport do wykonania prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania 

niezbędne dla wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac projektowych, zgodnie z 

zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego.  

Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez 

Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania 
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prac. 

 

4.5. Szata graficzna 
 

Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

- część opisowa będzie pisana na komputerze, 

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której 

będzie spis treści, 

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego 

 

Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinny spełniać wymagania wynikające z przepisów 

Prawa budowlanego i aktów wykonawczych w tym zakresie. 

 

Przed przekazaniem Dokumentów Wykonawcy do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 

szatę graficzną tych dokumentów. 

 

Dokumenty Wykonawcy powinny być zgodne z wymaganiami promocji wg wytycznych w 

zakresie informacji i promocji”, zwłaszcza po podpisaniu przez Zamawiającego Umowy o Dofinan-

sowanie. 

Wykonawca oprócz pełnej wersji papierowej przekaże ostateczną pełną wersję dokumentacji 

projektowej w formie elektronicznej na płytach CD (DVD). 

 

Wymaga się wykonania wersji elektronicznej w dwóch wersjach: 

 

▫ Wersja 1 

 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word, 

- zawierała szczegółowe obliczenia ilości wszystkich robót wchodzących w skład 

przedmiaru, wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel, 

- rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami 

AutoCAD lub MicroStation, 

 

▫ Wersja 2 

 

- części opisowe oraz rysunkowe były wykonane w formacie : 

- pliki tekstowe – format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy 

- pliki graficzne – format *pdf oraz *.tif 24 – bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi 

Układ folderów i podfolderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek i zeszytów 

dokumentacji technicznej. 
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4.6. Ochrona i utrzymanie Dokumentów Wykonawcy 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentów Wykonawcy i za wszelkie materiały 

wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał  

Dokumenty Wykonawcy i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej w 

wersji papierowej i elektronicznej przez okres co najmniej 10 lat od daty przejęcia Robót 

zgodnie oraz w tym czasie umożliwi Zamawiającemu ewentualny dostęp do niej i możliwość 

pozyskania kopii. 
 

4.7 Wymagania dla nadzoru autorskiego 
 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 

dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym 

przez ustawę Prawo budowlane. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONYWANIA 

POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

 

5.1 Nadzór nad procesem projektowym 

 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

jest wykonywany przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z 

Wykonawcą. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostałych Dokumentów  

Wykonawcy wystąpią następujące rodzaje spotkań: 

a) Przegląd Dokumentów Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale 

Przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, którego 

głównymi celami są: 

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu i 

Programu Zapewnienia Jakości, dokonywana przez Inżyniera, 

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu 

dokonywana przez Zamawiającego, 

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których 

rozstrzygania ma upoważnienie Przedstawiciel Zamawiającego. 

b) Rada Zadania/Rada Budowy - spotkanie w miejscu uzgodnionym przez Strony / siedzibie 

Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i Inżyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osób, której głównymi 

celami są: 

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

Dokumentów Wykonawcy przed Zamawiającym, 

- prezentacja przez Inżyniera wniosków z przeglądów Dokumentów Wykonawcy, 

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający. 

c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale 

Wykonawcy, innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, 

połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą Dokumenty Wykonawcy lub z wizytą w 

siedzibie strony. Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Inżyniera 
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5.2 Warunki organizacyjne przeglądów 
 

Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób 

mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 

wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych 

- Inżynier - dla przeglądów Dokumentów Wykonawcy i Rad Zadania 

Wykonawca powinien udzielić Inżynierowi niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 

przeglądów Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Inżynier powinien mieć zapewnioną 

możliwość łatwego dostępu do wykonywanych Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów 

powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, 

sprawdzający i autorzy Dokumentów Wykonawcy, które będą kompetentne do udzielania 

wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Inżyniera. Zamawiający będzie oceniać zgodność 

wykonywania Dokumentów Wykonawcy, z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników 

własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli 

wyniki kontroli Inżyniera wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy 

pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, 

pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość Dokumentów Wykonawcy Inżynier 

może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

prac projektowych. 
 

5.3 Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy w ramach Programu 

(harmonogramu) 
 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do 

zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych 

Dokumentów Wykonawcy. Aktualizacja Programu powinna odbywać się wg następującej 

procedury: 

a) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy Program prac projektowych i 

wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy w ramach opracowania Programu 

według Umowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania Powiadomienia o Dacie 

Rozpoczęcia według Umowy, 

b) pierwszy Program prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy będzie zapewniał ukończenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej 

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w czasie ustalonym w Umowie oraz 

wykonanie pozostałych prac projektowych i Dokumentów Wykonawcy w terminach 

gwarantujących odpowiednie tempo robót i ich zakończenie w czasie na ukończenie zgodnym 

z Kontraktem i będzie odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom, 

c) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 

zaktualizowane Programy prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy, zgodnie z Umową w terminie 14 dni od daty polecenia Zamawiającego, 

wydanego w przypadku kiedy postęp prac nie będzie zgodny z Harmonogramem prac 

projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 
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d) w Programie prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

Wykonawca przedstawi: 

 - poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy 

wraz z ich Cenami podanymi w Wykazie Płatności, 

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

- terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak: 

mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, 

badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, 

zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

- obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie 

zażądać Inżynier, 

e) Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany Program prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Kontraktu 

lub wydanymi poleceniami, w ciągu 14 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

f) Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Programu na swój koszt. Zatwierdzenie 

Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z 

żadnych zobowiązań umownych 

 

5.4. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

Dokumentów Wykonawcy. 

System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, 

transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 

sprawozdań w związku z wykonywaniem Dokumentów Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

Inżynier oraz Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 

wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

kontrole i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca na każdym etapie prac projektowych przekaże Inżynierowi i 

Zamawiającemu, w formie uzgodnionej z Inżynierem, dokumentację składaną innym podmiotom 

stanowiącą załączniki do wniosków o wydanie wszelkiego rodzaju opinii, warunków, decyzji, 

zezwoleń, porozumień, umów itp 

 

5.5. Dokumentowanie wykonywania Dokumentów Wykonawcy 
 

W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Przedstawiciel Zamawiającego 

tworzą dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych 

przez Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę. 

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to: 

a) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentów Wykonawcy, 

b) korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 
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c) uzyskane dla Dokumentów Wykonawcy wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przechowywana u Wykonawcy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne 

dla Zamawiającego. 
 
 

6. ODBIÓR DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
 

 

6.1. Rodzaje odbiorów : 
 

Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi częściowemu, 

b) odbiorowi końcowemu, 

c) odbiorowi po okresie gwarancji jakości. 
 

6.2. Odbiór częściowy 
 

Odbiory częściowe są wykonywane odrębnie dla każdego Dokumentu Wykonawcy 

wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych elementów Dokumentów Wykonawcy, 

które posiadają termin wykonania wcześniejszy niż termin zakończenia umowy zawarty w 

aktualnym Harmonogramie prac projektowych. 
 

6.3. Odbiór końcowy 
 

Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. 

Odbiór końcowy Dokumentów Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ostatniego Dokumentu 

Wykonawcy wymienionego w punkcie 1.2.3 Programu funkcjonalno-użytkowego 
 

 

6.4.Procedura odbioru częściowego i końcowego 
 

a) Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 

W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów 

przedstawionych do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z Umową, 

b) W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do podjęcia następujących 

decyzji: 

b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na: 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz wad 

przez nich stwierdzonych, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Przedstawiciela 

Zamawiającego, 

- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań do Zamawiającego, jeżeli zdaniem Zamawiającego 

niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Zamawiającego zgłasza uwagi do tych 

opracowań, 

b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 28 dni, 

przeznaczonego na: 
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- przeanalizowanie uwag zawartych w opiniach do opracowań zleconych przez Zamawiającego  

i przedstawienie Zamawiającemu protokołu z analizy uwag (protokół będzie zawierał 

informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- uzgodnienie wspólnie z Zamawiającym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 

wynikających z opinii, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 

- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań do Zamawiającego, jeżeli Zamawiający zlecił i 

przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i jeżeli zdaniem Zamawiającego niektóre 

elementy opracowań posiadają wady lub/i Zamawiający zgłasza uwagi do opracowań, 

b3) o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego 

zasadniczo nie są zgodne z Kontraktem 

c) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i 

uzupełnienia. 

d) Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz 

z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu 

czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu 

zdawczo-odbiorczego Przedstawiciela Zamawiającego kończy odbiór opracowań. 

e) Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru opracowań w terminie 21 dni lub w 

przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 

56 dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru, pod 

warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań warunkujących odbiór. 

f) Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego  

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 

projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien 

zawierać: 

- datę wystawienia protokołu, 

- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 

- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 

- nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 

- listę załączników, 

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Składając wniosek o dokonanie odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi w celu sprawdzenia, formularz Protokołu zdawczo-odbiorczego w 

trzech egzemplarzach wraz z załącznikami: 

- kompletne opracowania, 

- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 

- obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy 

wykonywanych jednostek (obmiar opracowań projektowych może też znajdować się 

na Protokole zdawczo-odbiorczym), 

- rozliczenie końcowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, które powinno 

zawierać zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wykazem Płatności, wyszczególnienie 

kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty należnej Wykonawcy z tytułu takiego 

rozliczenia - dotyczy tylko odbioru końcowego, 

- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia Wykonawcy 

od skutków błędów projektowych, zgodnie z Umową, 
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- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru 

końcowego. 

Zamawiający przed podjęciem ostatecznej decyzji, dokonuje kontroli i przeglądu wyżej 

wymienionych dokumentów. 
 

 

6.5. Odbiór po okresie Gwarancji Jakości 
 

Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie uzupełnień Dokumentów Wykonawcy 

związanych z usunięciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania gwarancji. 

Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu 

odbioru po okresie gwarancji. 
 

7. PŁATNOŚCI 
 

7.1. Ustalenia ogólne 
 

Sposób i terminy dokonywania płatności za Dokumentację Projektową i pozostałe Dokumenty 

Wykonawcy są określone w Warunkach Kontraktu i Wykazie Płatności stanowiącym część 

Kontraktu. Za każdy z Dokumentów Wykonawcy wymieniony w zestawieniu zawartym w 

Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiący przedmiot odrębnego odbioru częściowego, 

przysługuje Wykonawcy płatność częściowa w kwocie określonej w odpowiedniej pozycji 

wycenionego Wykazu Płatności. 

W przypadkach szczególnych, za Dokument Wykonawcy może być udzielona więcej niż jedna 

płatność częściowa, odpowiednio do ilości etapów opracowania danego Dokumentu Wykonawcy. 

Suma tych płatności częściowych nie może być wyższa od kwoty określonej dla danego 

Dokumentu Wykonawcy w odpowiedniej pozycji Wykazu Płatności. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

8.1 Przepisy prawa 

 
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2008r. nr 193 poz.1194 z późn. zm.) 

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. 

poz.260 z późn. zm.) 

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010r. nr 243 poz.1623 z 

późn. zm.) 

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.462 z późn. zm.) 

b. rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno –kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz.133) 

c. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz.463). 

d. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 

43 poz.430 z późn zm.) 
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e. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407) 

f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie. 

g. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz.735 z późn. zm.) 

h. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 65 poz. 408) 

i. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz.578 z późn. zm). 

j. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 

poz.1126 z późn. zm.) 

k. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690, 

z poźn. zm.) 

l. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). 

m. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 r. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.) 

n. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr. 97 poz. 1055 z późn. zm.) 

o. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych 

gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r nr. 2 poz. 6 z późn. zm.) 

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z późn zm.) 

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr. 198, poz. 2041 z późn. zm.) 

b. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 

2004 r. nr 237, poz. 2375 z późn. zm.) 

c. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr. 249, poz. 2497 z 

późn. zm.) 

d. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr. 198, poz. 2041 z późn. zm.) 

5) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 

2010r. nr 193 poz.1287 z późn. zm.) 

a. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247 z późn. zm) 

b. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
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sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455 z późn. zm.) 

c. rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w 

sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012, poz. 352). 

d. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 z późn. zm. ) 

e. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r., poz. 1247 z późn. zm.) 

6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010r. nr 

113 poz.759 z późn. zm.). 

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno–użytkowym (Dz.U.2004 nr 130 poz.1389) 

b. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

nr 80 poz.717 z późn. zm.) 

8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 

651, z późn. zm.); Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2010 nr 155 poz. 1043 z 

późn. zm.) 

a. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.) 

9) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008r. 

nr 25 poz.150 z późn. zm.) 

a. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213 poz.1397 ze zm.), 

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120 poz.826 z późn. zm.) 

c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r, , poz. 1031 z póżn. zm.) 

d. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny 

poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032 z późn. zm.) 

e. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr. 16, poz. 87 z późn. zm.) 

f. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 

gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. nr 165 poz.1359 z późn. zm.) 

g. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie określenia wzoru 

publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i 

jego ochronie (Dz.U. nr 120 poz.827) 

h. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 

sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z późn. 

zm.); 

i. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z późn. zm.); 
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10 ) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100 poz.1085 z późn. zm.) 

11) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2013r., Nr 1235 z późn. zm.) 

12) Ustawa z dnia 21 maja 2010 r o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 r nr 119 poz.804 z późn. zm.). 

13) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2012r. nr poz.145 z 

późn. zm.) 

a) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr. 137, poz. 984 ze zm.). 

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz.880 z późn. zm.) 

a. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. . w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. nr 25 poz.133 z późn. zm.) 

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 

2000 (Dz. U. 2010 r, Nr. 77, poz. 510 z późn. zm.) 

c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz.U.2012 poz.81 z późn. zm.) 

d. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. nr 168 poz.1765 z późn. zm.) 

e. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. nr 237 poz.1419 z późn. zm.) 

f. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów siedllisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia 

obszarów Natura 2000 (Dz. U. nr 94 poz. 795) 

15) Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2011r. nr 12, poz.59 z 

późn. zm.) 

16) Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. 

2004 nr 121 poz.1266 z późn. zm.) 

17) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.21 z późn. 

zm.) 

a. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. nr 112 poz.1206) 

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których 

uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz.1347 z późn. zm.) 

c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 

2006 nr 75 poz. 527 z późn. zm.) 

18) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. nr 75, poz. 493 z późn. zmianami). 

19) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 

poz. 1568 z późn. zm.) 

a. rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r.. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
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architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. 2011 nr 

165 poz.987 z późn. zm.) 

b. rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. nr 150 

poz.1579) 

20) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012r. 

poz.1137 z późn. zm.) 

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. nr 177 poz.1729 z późn. zm.) 

b. rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393 ze zm.) 

c. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.) 

d. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U. nr 157 poz.1031 z późn. zm.) 

e. rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 

kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 

2010 nr 65 poz. 412) 

21) Ustawa z dnia 28 marca 2003r. - o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2007r. nr 

16 poz.94 z późn. zm.) 

22) Ustawa z dnia 21 marca 1991r. – o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (tekst jednolity Dz.U. 2003r. nr 153 poz.1502 z późn. zm) 

23) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 r nr 81, 

poz. 351 z późn. zm.) 

a. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr. 

121, poz. 1137 z późn. zm.) 

24) Ustawa z dnia 14 marca 1985r. – o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. 

2011 r. nr 212 poz.1263 z późn. zm) 

25) Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. - o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. nr 167 poz.1399 z późn. 

zm.) 

26) Ustawa z dnia 22 maja 2012. - Prawo lotnicze (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz.933z 

późn. zm.) 

27) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst 

jednolity Dz.U. 2013r. poz.267 z późn. zm.) 

28) Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. nr 216 poz. 1370 z późn. zm.) 

29) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009 nr 

84, poz. 712 z późn. zm.) 

30) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz.1240 

z późn. zm.) 
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31) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 

a. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr. 61 z 2007 r. poz.. 417 z późn. zm.). 

32) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr. 91 poz. 811 z późn. zm.) 

a. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr. 169, poz. 1650 z późn. zm.) 

b. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r, nr. 26, poz. 

313 z późn. zm.) 

c. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i 

natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 nr. 16, poz. 156 z późn. zm.) 

d. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2005 nr 212, poz. 1769 z późn. zm.) 

33) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr. 169, poz. 1386 z późn. 

zm.) 

34) Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. nr. 127, poz. 627 

z późn. zm.) 

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 2002 nr. 12, poz. 116 z późn. zm.) 

35) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883z późn. 

zm.) 

a. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr. 100 poz. 1024 z późn. zm.) 

36) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. nr 112, poz. 

1198 z późn. zm) 

37) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr182 , 

poz. 1228 z późn. zm. ) 

a. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych 

wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U.2011 nr. 159, poz. 948 z późn. zm) 

b. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i 

przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. 2011 nr 93 poz. 541 z 

późn. zm.) 

38) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2011 Nr 

163 poz.981 z późniejszymi zmianami) 

a. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463 z późn. zm.) 

b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714 z późn. 

zm. ) 

c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656 z późn. 

zm.) 

d. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
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wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z poźn. zm.) 

e. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i 

udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1657 z późn. zm.) 

f. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 

administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych. (Dz. U. 2001.Nr 153.poz.1781 z 

późn. zm.) 

39) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr. 128, poz. 1402 z 

późn zm.) 

40) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. 2002 nr. 

144 poz. 1204 z późn. zm.) 

41) Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 

nr. 90 poz. 631 z późn. zm) 

42) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 nr 102 

poz. 651 ze zm.). 

a. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U.2004 r Nr 268 poz.2663). 

b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 Nr 207 poz.2109 z późn. zm.) 

43) Ustawa z dnia 17 maja1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010 r. Nr 193 

poz. 1287 ze zm.). 

a. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i 

Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości( Dz. 

U. 1999 Nr 45 poz. 453 ze zm.). 

b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. 2001 Nr 38 poz.454 ze zm.). 

c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w 

sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i 

przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o 

udostępnianie tych baz. (Dz. U. 2001 Nr 78 poz. 837 ze zm.). 

44) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece(Dz.U. 2001 nr 124 poz. 

1361 ze zm.). 

a. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia 

ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. (Dz. U. 2001 Nr 102 poz.1122 ze zm.) 

45) Ustawa z dnia 6 maja 1999 r o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Dz. U. 1999 r, nr. 49, poz. 484 z późn. zm. 

46) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i 

trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579, z późn. zm.) 

47) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

48) rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr1260/1999 

49) rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
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1783/1999 

50) rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 

51) rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające Fundusz 

Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie europejskiego ugrupowania 

współpracy terytorialnej (EUWT) 

52) Ustawa z dnia 7 listopada 2008r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej 

(Dz.U. Nr 218, poz. 1390, z późn. zm.) 

53) Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971r. (Dz.U. z 

1978r. nr 7, poz. 24)  

54) Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979r. (Dz.U. z 1996r. nr 58 poz.263) 

55) Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków 

56) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych 

oraz dzikiej fauny i flory 

57) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r., w 

sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej 

58) Dyrektywa Rady 85/337/EWG 

59) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z 

późn. zm.) 

60) Ustawa z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z późn.zm.). 

61) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale 

zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. 2005 nr 175 poz. 1462). 

62) Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późn. zm. 

63) Pozostałe przepisy prawa 

64) Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1256 z późn. zm.) 

65) Ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010r.., Nr 

182, poz. 1228, z późn, zm.) 

66) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie podstawowych 

wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) 

67) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków 

dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania 

robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 

odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. 2013 poz. 435 z późn. zm.) 

68) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 

techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki 

energetycznej (Dz. U. 2013 poz. 45 z późn. zm.) 

69) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające Rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773 z późn. zm.) 
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70) Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i mieszanych (Dz.U. z 

2011r., Nr 63, poz. 322, z późn. zm.) 
 

 

8.2 Wytyczne, instrukcje, standardy i normy 
 

1) Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 

2010r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 

krajowych. 

2) Zarządzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 

2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. 

3) Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 października 2001r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Referencyjnego. 

4) Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 

2002r. w sprawie wprowadzenia jednolitej metodyki w zakresie oceny efektywności ekonomicznej 

przedsięwzięć drogowych i mostowych. 

5) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 

2001r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania 

skrzyżowań drogowych. 

6) Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 

października 2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg 

krajowych. 

7) Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 

2004r. w sprawie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

8) Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 

2004r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności 

użytkowej drogowych obiektów mostowych”. 

9) Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 

2004r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań 

drogowych. 

10) Zarządzenie Nr 32a Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 

grudnia 2004r. w sprawie rozpatrywania projektów organizacji ruchu i zatwierdzania organizacji 

ruchu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

11) Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07 maja 

2010r. w sprawie stosowania Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach 

(SGDoN). 

12) Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 

maja 2009r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów.. 

13) Pismo Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad Nr 

GDDKiA/DŚR-WMŚ/pz/DK/071/51/08 z dnia 2 września 2008 r. w sprawie przygotowania 

przebiegów planowanych dróg w wersji elektronicznej 

14) Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – wersja z 29 lutego 2008 r. Zalecenia 

weszły w życie 13 marca 2008 r. 

15) Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów 

operacyjnych. 

16) Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej. 

17) Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
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inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 

18) Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów 

indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju 

19) Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 

20) Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji 

badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych 

21) Wytyczne GDDKiA dotyczące zieleni przydrożnej 

22) Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 

przez Wykonawcę FIDIC 1999, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą 

(tzw. „żółty FIDIC”) 

23) Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 

obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 

znakiem (Mon. Pol. Z 1996 r nr. 28 poz. 295) 

24) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr. 19 poz. 231) 

25) Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie. Część I, Część II. 

26) Normy wymienione w Specyfikacjach na Projektowanie oraz Warunkach Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych 

27) Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych 

Instytutu Badań Dróg i Mostów (IBDIM), - aktualizowana corocznie 

28) Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji 

badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych 

29) Zarządzeniem nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 

listopada 2007r. w sprawie sposobu obliczania miarodajnego ruchu godzinowego na 

drogach krajowych 

30) Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 

2002r. 

31) Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 

projektowanych przez Wykonawcę - tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (tzw. . 

„żółty FIDIC”) 

32) Niebieska Księga – Jaspers, 30 wrzesień 2008” - podręcznik prezentujący metodę 

przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści dla planowanych projektów inwestycyjnych w sektorze 

transportu. 

33) Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. 

GDDKiA Warszawa 2009, wprowadzone zarządzeniem nr 17 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. 

34) Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg 

krajowych – dostępny na stronie www.oos.pl 

35) Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w 

sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie 

drogowym 
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36) Zarządzenie nr 52 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie typowych schematów 

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym 

37) Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 

września 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu zabezpieczeń 

powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część I – Wymagania” 

38) Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 

2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych 

obiektów inżynierskich (wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 5 z 4 lutego 2011 r. i Nr 27 z 13 kwietnia 2011 r.) 

39) Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 

2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 

krajowych 

40) Zarządzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i 

poziomego oraz urządzeń brd na drogach krajowych; 

41) Zarządzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 

2010 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym; 


