

Ostróda, 08.04.2020 r.

Nasz znak: ZP.271.8.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT [1]

w postępowaniu pn.:

OPRACOWANIE ANALIZY RUCHU DLA MIASTA OSTRÓDA

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: 246.000,00 PLN brutto.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Konsorcjum: **PBS** Sp. z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot- lider konsorcjum, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe *Cejrowski & Krych* Sp. J., Os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań- konsorcjant, warunki określone w ofercie:
 - 1) cena ofertowa- 242.925,00 PLN brutto;
 - 2) termin wykonania zamówienia: zakończenie: 30 listopada 2020 r., w tym:
 - a) prace terenowe- zakończenie: 70 dni od dnia podpisania umowy;
 - b) wstępne wyniki prac oraz propozycje wniosków i rekomendacji w celu rozpoczęcia procesu konsultacji- zakończenie: 100 dni od dnia podpisania umowy;
 - c) konsultacje- zakończenie: 150 dni od dnia podpisania umowy;
 - d) gotowy dokument „Analiza ruchu dla miasta Ostróda” wraz z kompletem wymaganej dokumentacji- zakończenie 31 października 2020 r.;
 - e) prezentacja dokumentu- zakończenie: 30 listopada 2020 r.
 - 3) Wykonawca zaakceptował warunki płatności i okres gwarancji określone przez Zamawiającego w SIWZ.
2. Konsorcjum: **PBS** Sp. z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot- lider konsorcjum, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe *Cejrowski & Krych* Sp. J., Os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań- konsorcjant, warunki określone w ofercie:
 - 1) cena ofertowa- 242.925,00 PLN brutto;
 - 2) termin wykonania zamówienia: zakończenie: 30 listopada 2020 r., w tym:
 - a) prace terenowe- zakończenie: 70 dni od dnia podpisania umowy;
 - b) wstępne wyniki prac oraz propozycje wniosków i rekomendacji w celu rozpoczęcia procesu konsultacji- zakończenie: 100 dni od dnia podpisania umowy;
 - c) konsultacje- zakończenie: 150 dni od dnia podpisania umowy;
 - d) gotowy dokument „Analiza ruchu dla miasta Ostróda” wraz z kompletem wymaganej dokumentacji- zakończenie 31 października 2020 r.;
 - e) prezentacja dokumentu- zakończenie: 30 listopada 2020 r.
 - 3) Wykonawca zaakceptował warunki płatności i okres gwarancji określone przez Zamawiającego w SIWZ.
3. **LPW Consulting** Sp. z o.o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice- Lider, **LPW** Sp. z o.o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice- partner konsorcjum, **Infra-** Centrum Doradztwa Sp. z o.o., ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa- partner konsorcjum, warunki określone w ofercie:
 - 1) cena ofertowa- 343.170,00 PLN brutto;
 - 2) termin wykonania zamówienia: zakończenie: 30 listopada 2020 r., w tym:
 - a) prace terenowe- zakończenie: 70 dni od dnia podpisania umowy;
 - b) wstępne wyniki prac oraz propozycje wniosków i rekomendacji w celu rozpoczęcia procesu konsultacji- zakończenie: 100 dni od dnia podpisania umowy;
 - c) konsultacje- zakończenie: 150 dni od dnia podpisania umowy;

- d) gotowy dokument „Analiza ruchu dla miasta Ostróda” wraz z kompletem wymaganej dokumentacji- zakończenie 31 października 2020 r.;
 - e) prezentacja dokumentu- zakończenie: 30 listopada 2020 r.
- 3) Wykonawca zaakceptował warunki płatności i okres gwarancji określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie do 14.04.2020 r. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. [2]

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Podstawa prawna:

- [1] art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843; dalej: uPzp);
- [2] art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp oraz art. 24 ust. 11 uPzp.