

PODZIAŁY GEODEZYJNE DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie nw. robot geodezyjnych:

1. Część 1 - podział geodezyjny działki nr 418/40, położonej w obrębie 1 miasta Ostróda przy ul. Szosa Elbląska /podział działki na siedem części/;

warunki wykonania zamówienia

- podział geodezyjny działki nr 418/40 na siedem części wraz ze wznowieniem/wyznaczeniem znaków granicznych nr: 1-976, 11-2527, 1-2528, 1-2529, 1-2530, 1-2531, 1-2532, 1-2533, 1-2534, 1-3414, 1-1, 1-2277, 1-2278, 1-2279;
- punkty graniczne niezastabilizowane istniejące i nowe należy utrwalić kamieniami granicznymi z podcentrem /w punktach uniemożliwiających stabilizację kamieniami granicznymi dopuszcza się inną trwałą stabilizację np. bolcami żelaznymi i itp./;
- załączenie do dokumentacji geodezyjnej mapy ewidencyjnej oraz wypisu z ewidencji gruntów na działkę nr 418/40;
- sporządzenie 2 egz. map wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz 5 egz. map z projektem podziału nieruchomości na działkę nr 418/40;
- termin wykonania zamówienia – do dnia 15 maja 2023 r. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia z kwoty zamówienia potrącona zostanie kara umowna w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki;
- należność za wykonaną pracę płatna będzie w terminie 14 dni od daty złożenia rachunku wraz z protokołami pozytywnej weryfikacji prac geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, dokumentacją geodezyjną w tym protokołami granicznymi wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych.

W załączeniu:

mapa sytuacyjna w skali 1: 1000 z oznaczeniem podziału geodezyjnego działki nr 418/40, obręb 1 m. Ostróda.

2. Część nr 2 - podział geodezyjny działek nr: 71/4 i 66/3 obręb 4 miasta Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza /podział działek na dziewięć części/

warunki wykonania zamówienia

- podział geodezyjny działek nr 71/4 i 66/3 na dziewięć części wraz ze wznowieniem/wyznaczeniem znaków granicznych nr: 4-344, 4-345, 4-954, 4-329, 4-333, O-295, O-296, O-292, O-297, O-298, O-300, O-1542, 4-762, 4-964, 4-967, 4-120, 4-2073, 4-374, 4-957, 4-346, 4-347, 4-2074, 4-2075;
- punkty graniczne niezastabilizowane istniejące i nowe należy utrwalić kamieniami granicznymi z podcentrem /w punktach uniemożliwiających stabilizację kamieniami granicznymi dopuszcza się inną trwałą stabilizację np. bolcami żelaznymi i itp./;
- załączenie do dokumentacji geodezyjnej mapy ewidencyjnej oraz wypisu z ewidencji gruntów na działki nr 71/4 i 66/3;
- pomiar uzupełniający 3 słupów energetycznych średniego napięcia położonych w północnej części działki 71/4;
- sporządzenie 2 egz. map wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz 5 egz. map z projektem podziału nieruchomości na działki nr 71/4 i 66/3;

- termin wykonania zamówienia – do dnia 15 maja 2023 r. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia z kwoty zamówienia potrącona zostanie kara umowna w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki;
- należność za wykonaną pracę płatna będzie w terminie 14 dni od daty złożenia rachunku wraz z protokołami pozytywnej weryfikacji prac geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, dokumentacją geodezyjną w tym protokołami granicznymi wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych.

W załączeniu:

mapa sytuacyjna w skali 1: 1200 z oznaczeniem podziału geodezyjnego działek nr 71/4 i 66/3.

3. Część nr 3 - aktualizacja – weryfikacja danych EGiB i BDOT500 działki nr 87/10, obręb Górka Gmina Ostróda

warunki wykonania zamówienia

- aktualizacja mapy zasadniczej - weryfikacja danych EGiB i BDOT500 działki 87/10 /usunięcie budynku niemieszkalnego o nr ewidencyjnym 9-87/10;1, zmiana użytku gruntowego z Bi na Bp oraz usunięcie 6 budowli/ w załączeniu mapa wyszczególnionymi obiektami do usunięcia z mapy;
- termin wykonania zamówienia – do dnia 28 lutego 2023 r. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia z kwoty zamówienia potrącona zostanie kara umowna w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki;
- należność za wykonaną pracę płatna będzie w terminie 14 dni od daty złożenia rachunku wraz z protokołem pozytywnej weryfikacji pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie wraz z kopią mapy zasadniczej po aktualizacji i kopią wykazu zmian danych geodezyjnych dotyczących działki 87/10.

W załączeniu:

mapa sytuacyjna działki 87/10 z oznaczeniem obiektów budowlanych do usunięcia z numerycznej mapy zasadniczej

4. Część nr 4 - wznowienie/wyznaczenie znaków granicznych działki 24/2, obręb 7 miasta Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny

warunki wykonania zamówienia

- wznowienie/wyznaczenie znaków granicznych działki 24/2 nr: G-565, G-566, G-567, 7-1867, 7-239;
- punkty graniczne niezastabilizowane istniejące należy utrwalić kamieniami granicznymi z podcentrem /w punktach uniemożliwiających stabilizację kamieniami granicznymi dopuszcza się inną trwałą stabilizację np. bolcami żelaznymi i itp./;
- termin wykonania zamówienia – do dnia 15 marca 2023 r. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia z kwoty zamówienia potrącona zostanie kara umowna w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki;
- należność za wykonaną pracę płatna będzie w terminie 14 dni od daty złożenia rachunku wraz z protokołem pozytywnej weryfikacji pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie oraz protokołami granicznymi wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych.

W załączeniu:

mapa sytuacyjna w skali 1: 500 z oznaczeniem znaków granicznych działki nr 24/2 do wyznaczenia/wznowienia.

GP

H.S.