AN

Zmiana tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia {dalej: SIWZ)

Nasz znak: Data:
ZP.271.10.2017 20174020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego w Ostrédzie przy

ul. Wyszyriskiego- budowa budynku zaplecza socjalnego.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (tj. Dz.U.

z 2017 1. poz. 1579; dafej: uPzp) dokonuje sie zmiany tresci SIWZ:

7

2)

A

w§ 13 ust. 2 pkt 2 SIWZ, dotychczasowa tresé zastepuje sie nastepujaca;

»termin wykonania zaméwienia: maksymaing flo$¢ punktow ofrzyma wykonawca, kfory zaoferuje najkrotszy
termin wykonania zaméwienia, Minimalny moziiwy do zaoferowania termin wykonania zaméwienia fo
9 miesigcy. Maksymalny mozfiwy do zaoferowania termin wykonania zaméwienia o 11 miesiecy. Termin
liczony bedzie od dnia podpisania umowy (z wyfaczeniem okresy od 01.12.2017 1. do 28.02.2018 r. ). Jezeli
wykonawca nie okresli w formularzu ofertowym terminu wykonani zamowienia Zamawiajacy przyjmie, ze
oferowany. termin wykonania zaméwienia wynosi 11 miesigcy. Jezeli wykonawca okresli termin dhuzszy niz
maksymalny moZliwy do zaoferowania, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku wskazania
krotszego terminu niz minimalny dopuszczony postanowieniami S WZ, Zamawiajacy w celu oceny, przyjmie
Ze wykonawca oferuje 9-miesigczny fermin wykonania przedmiotu Zambwienia,”

w § 13 ust. 4 pkt 2 SIWZ, dotychczasowa treéé zastepuje sie nastepujaca;

.W kryterium termin wykonania zaméwieria, wg wzons:

najkrotszy termin wykonania zamowienia podany w ofertach*

termin wykonania zamowienia w ofercie badanej X 100,0 pki x 20 %~

Z powazaniem

BURMISTRZ MIASTA
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Czeslaw Najmowicz



