

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:
ZP.271.14.2017

Data:
2017-11-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w ramach umowy pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań- Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579; dalej: uPzp), zmienia się:

1. § 4 ust. 5 SIWZ, dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„Zamawiający informuje, że zakończenie realizacji zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań- Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego, zgodnie z zawartą umową przewidziane jest na dzień 17.12.2018 r. i może ulec przedłużeniu zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa”

2. wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ):

1) § 2 ust. 5, dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„Zamawiający informuje, że zakończenie realizacji zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań- Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego, zgodnie z zawartą umową przewidziane jest na dzień 17.12.2018 r. i może ulec przedłużeniu zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa”

2) § 3 ust. 3, dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„W przypadku zawieszenia realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wszystkie następujące po dacie zawieszenia terminy realizacji prac będą wydłużone o czas równy czasowi zawieszenia, a terminy płatności będą do tego odpowiednio dostosowane. Zawieszenie realizacji umowy, nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia.”

3) § 4 ust. 6, dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„Zakres obowiązków i uprawnień inspektorów nadzoru wynika z przepisów Prawa budowlanego, w szczególności art. 25- 27 tej ustawy.”

4) § 4 ust. 6 lit. a, dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„inspektor nadzoru sprawujący funkcję koordynatora zobowiązany jest do obecności na terenie budowy co najmniej 2 (dwa) razy w tygodniu w godzinach wykonywania robót budowlanych;”

5) § 6 ust. 4, dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„Wykonawca lub inspektor nadzoru zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do uczestniczenia w spotkaniach lub naradach z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych, w związku z realizowaną inwestycją, za wyjątkiem przypadków dla których z umowy wynika forma pisemna, Wykonawca będzie przedstawiał swoje stanowiska lub opinie, ustnie lub telefonicznie lub pocztą elektroniczną, chyba że upoważniony przedstawiciel Zamawiającego zażąda formy pisemnej.”

6) § 10 ust. 3 pkt 2, dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„pozostała część wynagrodzenia- po dokonaniu odbioru końcowego i rozliczeniu inwestycji”

7) § 14 ust. 1 pkt 3, dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„nie wykona lub nienależycie wykonana umowę, w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Przez niewykonanie umowy rozumie się nie podjęcie w terminie czynności, do których Wykonawca był

zobowiązany w umowie i SIWZ. Przez nienależyte wykonanie rozumie się zrealizowanie obowiązków określonych w umowie w sposób niezgodny z zawartymi tam wymogami. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się również zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 15 dni roboczych."

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA



Czesław Najmowicz