

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA [1]

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ

PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OSTRÓDZIE

CZĘŚĆ 2- MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI OGRZEWANIA I WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ W ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZENIACH HALI SPORTOWEJ

Zamawiający unieważnił postępowanie [2] w części 2- modernizacja istniejącej instalacji ogrzewania i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji nawiewno wywiewnej w istniejących pomieszczeniach hali sportowej.

Postępowanie w części 2 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Po ogłoszeniu postępowania, Zamawiający powziął informację że, wskazane w posiadanej przez Zamawiającego i udostępnionej wykonawcom na stronie internetowej dokumentacji projektowej, rozwiązania techniczne i technologiczne posiadają uchybienia, które negatywnie wpływają na wysokość kosztów eksploatacji i efektywność obiektu, przez co są niewystarczające do złożenia rzetelnej oferty, a co za tym idzie, wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Stwierdzone w dokumentacji uchybienia (*w zakresie rozwiązań technologicznych*) są niemożliwe do naprawienia poprzez zmianę SIWZ, ponieważ wymagają opracowania zmiany udostępnionej dokumentacji projektowej.

Wobec powyższego, anuluje się wszystkie zapisy SIWZ oraz załączniki do SIWZ odnoszące się do części 2- modernizacja istniejącej instalacji ogrzewania i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji nawiewno wywiewnej w istniejących pomieszczeniach hali sportowej.

Z up. BURMISTRZA MIASTA


Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Podstawa prawna:

[1] art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej: uPzp*);

[2] art. 93 ust. 1 pkt 7 uPzp.